

旧塙校舎残置物品等の廃棄処分マネジメント業務設計書（金抜き）

項目	数量	単価	金額
【廃棄マネジメント業務】			
・ 物量調査及び計画策定	1 式		
・ 廃棄物収集運搬・処分業務発注支援	1 式		
・ 作業進捗管理（業者連携・調整業務）	1 式		
【廃棄品の搬出・分別集約】 (廃棄品分別集約作業・延べ5日間)			
・ 作業労務費（監督員）	5 名		
・ 作業労務費（一般）	30 名		
・ 作業労務費（施工）	4 名		
・ 機材費	5 日		
・ 車両費（人員）	15 台		
【重量品の移設】 (重量機械類の廃棄搬出及び移設作業・延べ8日間)			
・ 重量品監督員	8 名		
・ 重量品篤工	60 名		
・ 車両費（敷地内運搬 6 t）	8 台		
・ 車両費（機材車）	30 台		
・ ラフタークレーン（13 t）	1 台		
・ フォークリフト（2.5 t）	8 台		
・ フォークリフト（8 t）	8 台		
・ 車両費（フォークリフト回送車）	4 台		
・ 機材費（運搬機具類）	1 式		
・ 機材費（吊具・チェンブロック等）	1 式		
・ 機材費（一般工具類・調整材等）	1 式		
・ 機材費（搬出入ステージ材）	1 式		
・ 養生費（敷鉄板・プラシキ等）	1 式		
【諸経費】			
・ 建屋間口解体復旧施工費	1 式		
・ ユーティリティ（電気ほか）離線作業	1 式		
・ 現場管理費	13 日		
小計			
消費税額（10%）			
合計			